Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR SICRO: Goias - Julho/2022
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
ﬁ SINAPI: 10/2022
Data base do orcamento: 11/2022
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m2 151,91
. Total de m? L Horista Mensalista
ITEM SIRIEIE SoLlicoOn DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 154.000,00 SR ST 115,42 72,81 PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL COM
COMPOSICAO COMPOSICAO COM BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO
1 Codevasf CPU-02 Implantacédo da Obra m?2 154.000,00 23,39% 0,14 0,18 27.050,25
2 Codevasf CPU-03 Administracdo da Obra m?2 154.000,00 23,39% 0,44 0,54 83.459,38
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 11,00 23,39% 765,94 945,09 10.395,96
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 11,00 23,39% 1.709,43 2.109,26 23.201,90
TERRAPLANAGEM
5 Codevast CPU-LE Servigos topogréaficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos, - 154.000.00 2339% 0.38 0.47 72.065.69
acompanhamento e greide
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000
6 SICRO 5502114 a 1.200 m - caminho de servi¢o em leito natural - com escavadeira e m3 29.612,78 23,39% 8,44 10,41 308.390,89
caminhdo basculante de 14 m?3
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 15.400,00 23,39% 1,70 2,10 32.303,50
PAVIMENTACAO
8 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 18.480,00 23,39% 209,61 258,64 4.779.626,16
9 SICRO 4011351 Imprimacao com asfalto diluido m2 154.000,00 23,39% 0,39 0,48 74.108,03
10 SICRO 4011353 Pintura de ligagéo m2 154.000,00 23,39% 0,29 0,36 55.105,97
ili i i i 04 -
11 SICRO 4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% m? 23.100,00 23,39% 83,61 103,17 2.383.143,35
30%) em usina com material de jazida e brita comercial
12 SICRO 4011235 Sub-base est_ablllzada gran_ulome_trlc_:amente_ com mlstl_Jra solo brita (70% . 23.100.00 23.39% 8324 102,71 2.372.50721
30%) em usina com material de jazida e brita comercial
13 SICRO 4011209 Regularizacdo do subleito m2 154.000,00 23,39% 1,13 1,39 214.723,28
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.168,49 15,00% 4.525,36 5.204,16 6.081.009,83
15 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.168,49 15,00% 611,46 703,17 821.651,02
16 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 184,80 15,00% 5.952,23 6.845,07 1.264.968,77
17 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 184,80 15,00% 705,74 811,60 149.984,12
18 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 61,60 15,00% 3.467,61 3.987,75 245.645,62
19 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 61,60 15,00% 283,33 325,83 20.071,06
SINALIZACAO
20 SICRO 5213440 Fornec[mento e |mplant_a<;aq de placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 und 11.00 23.39% 208,90 257 76 2.835.38
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
21 SICRO 513863 Suporte mgtAallco galvanizado para plgca de adyertenma 9u regulamentacéo und 11.00 23.30% 441 54 544.82 5.992.98
- lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagédo
22 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 5.280,00 23,39% 26,67 32,91 173.754,84
DRENAGEM
23 SICRO 2003373 r'\::('j‘;;f de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 44.000,00 23,39% 29,24 36,08 1.587.486,38
SERVICOS COMPLEMENTARES
24 Codevasf CPUL2 Conse_rto d_e que_bra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de m 2.200,00 23.39% 1617 19.95 43.889.33
material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
25 Codevasf Composigdo Prépria  |Projeto Executivo m2 154.000,00 23,39% 0,68 0,83 128.454,33
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Codevasf CPU-21 Controle tecnoldgico - Obra m2 154.000,00 23,39% 0,49 0,60 92.491,48
MOMENTO DE TRANSPORTE
27 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,27 1,57 0,00
. . . .
98 SICRO 5914374 Tr_an§p_orte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento tkm 0,00 23.39% 101 125 0,00
primario
29 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?3 - rodovia pavimentada tkm 2.298.631,03 23,39% 0,82 1,01 2.325.750,28
30 SICRO 5914449 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00
31 SICRO 5914464 ;’rria;;]zl[r)i%rte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento tkm 0,00 2339% 0.97 120 0,00
32 SICRO 5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 5.759,57 23,39% 0,79 0,97 5.614,32
33 SICRO 5914364 Transporte_ de C|m(_anto ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tm 0,00 23.39% 101 125 0,00
m3 - rodovia em leito natural
34 SICRO 5914365 Tzansporte_ de C|mento_ou cal h@ra’gagja a granel com caminhéo silo de 30 tkm 0,00 23.39% 0,81 1.00 0,00
m3 - rodovia em revestimento primario
35 SICRO 5914366 Transporte_ de umento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tm 10.593 48 23.30% 0.65 0,80 8.496.34
m3 - rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 23.394.267,65

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisao de 6 casas decimais.
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CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
144.107,49 14.410,75 14.410,75 14.410,75 14.410,75 14.410,75 14.410,75 14.410,75 14.410,75 14.410,75 14.410,75

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

412.760,08 68.807,11 68.807,11 68.807,11 68.807,11 68.807,11 68.724,55
PAVIMENTACAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
9.879.304,00 1.411.752,54 1.411.752,54 1.411.752,54 1.411.752,54 1.411.752,54 1.411.752,54 1.408.788,75
SINALIZACAO 100% 50,00% 50,00%
182.583,20 91.291,60 91.291,60
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
1.587.486,38 793.743,19 793.743,19
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
8.583.330,42 1.226.557,92 1.226.557,92 1.226.557,92 1.226.557,92 1.226.557,92 1.226.557,92 1.223.982,92
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
43.889,33 4.388,93 4.388,93 4.388,93 4.388,93 4.388,93 4.388,93 4.388,93 4.388,93 4.388,93 4.388,93

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
128.454,33 64.227,17 64.227,17

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
92.491,48 7.713,79 7.713,79 7.713,79 7.713,79 7.713,79 7.713,79 7.713,79 7.713,79 7.713,79 7.713,79 7.713,79 7.639,80
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2.339.860,94 233.986,09 233.986,09 233.986,09 233.986,09 233.986,09 233.986,09 233.986,09 233.986,09 233.986,09 233.986,09
Porcentagem 0,31% 0,31% 1,41% 1,41% 1,41% 12,69% 12,69% 12,68% 12,39% 12,39% 16,17% 16,15%
Custo 71.940,95 71.940,95 329.306,67 329.306,67 329.306,67 2.967.617,13 2.967.617,13 2.967.534,58 2.898.810,02 2.898.810,02 3.783.844,81 3.778.232,03
Porcentagem Acumulado 0,31% 0,62% 2,02% 3,43% 4,84% 17,52% 30,21% 42,89% 55,28% 67,68% 83,85% 100,00%
Custo Acumulado 71.940,95 143.881,91 473.188,58 802.495,25 1.131.801,92 4.099.419,05 7.067.036,18 10.034.570,76 12.933.380,78 15.832.190,81 19.616.035,62 23.394.267,65
Total Geral R$ 23.394.267,65|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Unid Quant. Tipo C_I(_)ar;(sau(rjr;o Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) Aplicagdo
IMPRIMACAO
EAI 1,31/m2 t 0,000
154.000,00 154.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 184,800
PINTURA DE LIGACAO
154.000,00 154.000,00 RR-1C 0,41/m2 t 61,600
CBUQ FAIXA "C"
- 18.480,00 CAP-50/70 |63,23t/m3 |t 1168,490
CBUQ FAIXA "B"
- CAP-50/70 |56,60t/m3 |t 0,000
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATAQAO DE SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUAQAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,42% 72,81%
COMPOSIQC)ES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 24,99 R$ 2,7489
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) m 4,000000 8,44 R$ 33,7600
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,000000 7,45 R$ 7,4500
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22% DE *2,0 X 1,125% M m 4,000000 400,00 R$ 1.600,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,004900 142,07 R$ 0,6961
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 kg 1,500000 0,70 R$ 1,0500
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m3 0,009800 98,19 R$ 0,9623
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 5,66 R$ 0,0368
(LOCACAOQ)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 26,18 R$ 26,1800
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 17,74 R$ 36,5444
Sub total: R$ 1.709,4285
BDI 23,39% R$ 399,8353
Total Servigos: R$ 2.109,2638
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 2.109,26
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,000000 166,34 R$ 332,6800
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAQAO. AF _06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIX0S 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,000000 168,92 R$ 337,8400
AF 06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA. CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,000000 248,29 R$ 496,5800
AF 06/2014 _
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 1.357,400000 0,59 R$ 800,8660
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 R$ 24,9900
Sub total: R$ 1.992,9560
BDI 23,39% R$ 466,1524
Total Servicos: R$ 2.459,1084
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 2.459,11
CPU-02 PRECO POR M2 R$ 0,18
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,000000 105,56 R$2.111,2000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 45,49 R$ 1.819,6000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 18,76 R$ 750,4000
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,000000 29,47 R$ 1.178,8000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,95 R$ 95,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 17,97 R$ 17,9700
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 4,40 R$ 176,0000
ADM. LOCAL : R$ 6.148,9700
23,39% R$ 1.438,2441
PRECO TOTAL: R$ 7.587,21
CPU-03 PRECO POR M2 R$ 0,54
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,500000 860,00 R$ 430,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,500000 671,87 R$ 335,9350
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
Sub total: R$ 765,9350
BDI 23,39% R$ 179,1522
Total Servigos: R$ 945,0872
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 945,09
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 17,74 R$ 0,8870
Sub total: R$ 0,8870
BDI 23,39% R$ 0,2075
Total Servicgos: R$ 1,09
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,09
CPU-12 CODEVASF Corregédo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,74 R$ 3,5480
COMP. SINAPI SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 25,84 R$ 2,5840
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 4,58 R$ 4,5800
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 21,56 R$ 2,1560
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,65 R$ 3,3000
Sub total: R$ 16,1680
BDI 23,39% R$ 3,7817
Total Servicos: R$ 19,9497
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 19,95
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 4525,36 R$ 4.525,3572
Sub total: R$ 4.525,3572
BDI 15,00% R$ 678,8036
Total Servicos: R$ 5.204,1608
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 5.204,16
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000 5952,23 R$ 5.952,2340
Sub total: R$ 5.952,2340
BDI 15,00% R$ 892,8351
Total Servigos: R$ 6.845,0691
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 6.845,07
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 3467,61 3.467,6120
Sub total: R$ 3.467,61
BDI 15,00% R$ 520,14
Total Servicgos: R$ 3.987,75
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 3.987,75
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,

CPU-16 CODEVASF ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Composicédo SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 22,24 0,0556
Insumo SINAPI 20206 ;/;CR;E&A(I;O APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 0,002886 941 0,0272
Composicdo SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 10,86 0,0272
Composicao SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 13,41 0,0335
Composicéo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 17,74 0,1331
Composicdo SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 18,65 0,0373
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA
Composigao SINAPI 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,001000 6547 0.0855
Sub total: R$ 0,3793
BDI 23,39% R$ 0,0887
Total Servicos: R$ 0,4680
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,47
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 611,46 611,4551
Sub total: R$ 611,455
BDI 15,00% R$ 91,718
Total Servicos: R$ 703,173
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 703,17
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 705,74 705,7412
Sub total: 705,7412
BDI 15,00% 105,8612
j’otal Servicos: 811,6024
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL.: 811,60
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 283,33 283,3295
Sub total: 283,3295
BDI 15,00% 42,4994
Total Servicos: 325,8290
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 325,83
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO més COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 5.039,81 0,0540
Insumo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratdrio més 0,0000107 3.814,61 0,0409
Composicdo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107 4.388,43 0,0470
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total por més: R$0,1419
BDI ] 23,39% R$ 0,0332
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL.: R$ 0,18
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025 5.039,81 0,1260
Insumo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratdrio més 0,000025 3.814,61 0,0954
Composicédo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025 4.388,43 0,1097
Composicéo SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,000025 6.226,93 0,1557
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més: R$ 0,4867
BDI 23,39% R$0,1138
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,60
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 2.907,30

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cadigo SINAPI RS 2.558,70

Engenheiro h 20 34780 117,66 RS 2.353,20

Topdgrafo h 10 7592 20,55 RS 205,50

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 348,60

Auxiliar de topdgrafo h 10 244 9,24 RS 92,40

Cadista/calculista h 20 2359 12,81 RS 256,20
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -

Taxas 115,42% JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 388,64

Estimativa % como referéncia de equipe
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO .. . 3,00% RS 2.907,30 RS 87,22
técnica com encargos sociais

C.2 - VEiCcULOS H 8 92144 31,57 RS 252,56

C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 6,43 RS 12,86

C.3- EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E

MOBILIARIO H 16 7247 2,25 RS 36,00
D - ENSAIOS RS 993,21

D.1 - ENSAIOS M2 7000 Composicdo Ensaios (CPU-20) RS 0,14 RS 993,21
I - SOMA (A+B+C+D) RS 4.289,15
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.003,23
Il - SOMA RS 5.292,39
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.292,39 R$ 132,31
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 4,95 RS 4,95
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% RS 0,24 RS 0,24
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.292,39 R$ 305,37
VIl - SOMA RS 442,86
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 103,59
lll - SOMA RS 546,45
X - TOTAL RS 5.838,84

Por m%: | 0,83
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co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Mobilizagao (entre os trechos de servicgo):
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo):
Mobilizacéo inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades):

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
1 1 1,00
1 1 1,00
10 1 10,00
10 1 10,00

Mobilizacdo - Total (km) 11,00
Desmobilizacdo - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pé carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total 61,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00
20,00

ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizacdo - Total (km) 678,70 t x km
Desmobilizacdo - Total (km) 678,70 t X km
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF,

NO ESTADO DE GOIAS
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser

aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na drea de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construgio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Médio Porte Grande Porte

Pequeno Porte

Construcao rodoviaria

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracao rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descricdo das Parcelas

Construcdo e Restauracdo Rodoviaria

Pequeno Porte

Médio Porte

Crnmda Darka

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobreCD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobreCD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
I55QN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

Total - BDI (%)

25,01
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM

VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuig¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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C o D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
< Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUQAO DE SERVICOS DE IMPLANTAQAO DE PAVIMENTAQAO ASFALTICA COM CO NCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM
VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUA(;AO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82 -
B2 Feriados 3,70 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,39 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 11,67 8,87
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 47,33 18,58
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,79 4,40
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 2,29 1,74
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,17 2,41
C5 Indenizacao Adicional 0,49 0,37
C Total 11,88 9,02
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,89 7,02
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 052 0.39
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
D Total 18,41 7,41
TOTAL (%) 115,42 72,81
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAJUSTE IMPOSTOS COFIN® 0,65%
INDICE DE jul/14 iNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTAGAO DNIT -
out/22 iNDICE FINAL 537,964 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
CAP50/70 Data ANP out/22
CUSTO DO TRANSPORTE
) CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA = TOTAL GERAL (
DBAATSAE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP IMESS;S? (;) © PRODUTO COM | DMT's CF’;L(J)%TO?/EAOPTAm'A\I SS?ARSE ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO o ATI\IOSLAOLRTE AQISFI;IECTO ODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
out/22 REFINARIAS ENDEREGO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
1 Refinaria Abreu e Lima Rodovia PECE%_;(Srgglociéolgojuca -PE Pernambuco IPOJUCA - PE Goiania -GO . 410711 | 4.107,11 1134,89 5.242,00 2346 620,48 136,20 749,65 1506,33 105,00 7,55 1.513,88 5.242,00 6.755,88
2 Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | o, Grande do Norte| GUAMARE - RN Goiania -GO . 410711 | 4.107,11 1134,89 5.242,00 2641 695,11 152,58 839,81 1687,50 105,00 7,55 1.695,05 5.242,00 6.937,05
Camardo CEP:59598-000
Refinaria Landulpho Alves Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe S&o . SAO FRANCISCO A
_ - 4,60889 4,10711 .608, , .882, , , , : , , .087, .882, .9609,
3 (RLAM) Francisco do Conde - BA CEP-43900-000 Bahia DO CONDE - BA Goiania -GO 4.608,89 1273,55 5.882,44 1649 444,14 97,49 536,59 1078,22 124,20 8,93 1.087,15 5.882,44 6.969,59
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n° - Mucuripe
4 Derivados do Nordeste ) . P Ceara FORTALEZA - CE Goiania -GO 3,77907 4,10711 3.779,07 1044,25 4.823,32 2404 635,15 139,42 767,37 1541,94 72,00 5,18 1.547,12 4.823,32 6.370,44
Fortaleza - Ceara CEP:60180-420
(Lubnor)
5 Refinaria Capuava (Recap) AV Albgnggzre_sl\jjgp?gﬁﬂzz-A Séo Paulo MAUA - SP Goiania -GO 3,54562 3,63106 3.545,62 979,74 4.525,36 953 268,05 58,84 323,85 650,74 749,5 53,88 704,62 4.525,36 5.229,98
. . Rodovia Washington Luiz, km 113,7
6 Refinaria I?{u?jue de Caxias Campos Eliseos — Duque de Caxias - RJ Rio de Janeiro CI:DAUXQI,L\JISE DREJ Goiania -GO 4,47945 3,63106 4.479,45 1237,78 5.717,23 1301 356,09 78,16 430,21 864,46 624,60 44,90 909,36 5.717,23 6.626,59
CIMENTOS (Reduc) CEP:25213-005 )
ASFALTIC | Refinaria Alberto Pasqualini Avenuja Ge.tullo Vargas, 11001 - B@urro . A
7 f Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio grande do sul CANOAS - RS Goiania -GO 3,46061 3,55150 3.460,61 956,25 4.416,86 1504 407,45 89,44 492,27 989,16 513,9 36,94 1.026,10 4.416,86 5.442,96
OS CAP-50- (Refap) CEP:92420-221
70 Unidade de Industrializacdo | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 S&o . SAO MATEUS DO A 379150 355150
8 do Xisto (SIX) Mateus do Sul — PR CEP 83900-000 Parana SUL - PR Goiania -GO X X 3.791,50 1047,68 4.839,18 1216 334,59 73,44 404,24 812,27 420,30 30,21 842,48 4.839,18 5.681,67
- . Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito
Refinaria Gabriel Passos . . . . . A
9 Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG Minas Gerais BETIM - MG Goiania -GO 3,61341 3,63106 3.613,41 998,47 4.611,88 878 249,07 54,67 300,91 604,65 293,40 21,09 625,74 4.611,88 5.237,62
(Regap) . i
CEP:32669-205
10 Refinaria Presidente Getulio ROdOVI? QO Xisto, BR_ 476, km 16 Parana ARAUCARIA - PR Goiania -GO 3,79150 3,55150 3.791,50 1047,68 4.839,18 1204 331,55 72,77 400,56 804,88 420,30 30,21 835,09 4.839,18 5.674,28
Vargas (Repar) Araucaria - PR CEP:83707-440
Refinaria Presidente Av. 9 de abril, 777 - Jardim das IndUstrias ~ ~ A
' - - 3,54562 3,63106 545, , .525, , , , , . . , 525, .280,
11 Bemnardes (RPBC) Cubatio - SP CEP-11505-000 Séao Paulo CUBATAO - SP Goiania -GO 3.545,62 979,74 4.525,36 1010 282,47 62,00 341,27 685,74 969,1 69,67 755,41 4.525,36 5.280,76
12 Refinaria de Paulinia (Replan) Rodowa} .SP 332- Km'_ 130 Bonfim - Séo Paulo PAULINIA - SP Goiania -GO 3,54562 3,63106 3.545,62 979,74 4.525,36 816 233,39 51,23 281,97 566,59 624,10 44,87 611,46 4.525,36 5.136,81
Paulinia — SP CEP:13140-000
. . Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N . .
13 Refinaria Henrique Lage Bairro Jardim Diamante - S&o José dos Séo Paulo SAC JOSE DOS Goiania -GO 3,54562 3,63106 3.545,62 979,74 4.525,36 979 274,63 60,28 331,79 666,70 840,7 60,44 727,14 4.525,36 5.252,49
(Revap) ) CAMPOS - SP
Campos — SP CEP:12223-900
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS 0,65%
iNDICE DE jul/14 iNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTAGAO DNIT out/22 iNDICE FINAL 537,964 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
Data ANP out/22
CUSTO DO TRANSPORTE
) CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA ~ TOTAL GERAL (
DBQEAE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP IMESS;S?(;)O PRODUTO COM DMT's CI;%?DT()?/:?A\OPLT/'IA\I\’A\]SE?ESE ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRA-II-\IOSL%RTE AQgéggﬁsoDo TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
out/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
'CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Goiania -GO - 2,76213 2.762,13 763,24 3.525,37 199 77,29 16,96 93,37 187,62 72,00 5,18 192,80 3.525,37 3.718,16
ASFALTOS LTDA.
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRE,SIDENTE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Goiania -GO - 2,76213 2.762,13 763,24 3.525,37 60 42,12 9,24 50,88 102,24 30,60 2,20 104,44 3.525,37 3.629,81
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. L, APARECIDA DE A
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG - CEP:74980-970 Goias GOIANIA - GO Goiania -GO - 2,76213 2.762,13 763,24 3.525,37 18 31,49 6,91 38,04 76,44 0,00 0,00 76,44 3.525,37 3.601,81
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
4 INDL'JASSTF?'E‘TNOAécﬁgI:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Goiania -GO - 2,76213 2.762,13 763,24 3.525,37 28,7 34,20 7,50 41,31 83,01 0,00 0,00 83,01 3.525,37 3.608,38
' AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A (333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - Minas Gerais MG Goiania -GO 2,71687 2,89938 2.716,87 750,74 3.467,61 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 11,56 283,92 3.467,61 3.751,53
CEP:38405-440
. RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BE-(I.;LCJ)II\\I/IEELRICNI%ULSTTDF\:A E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais UBER,\L/IAGNDlA i Goiania -GO 2,71687 2,89938 2.716,87 750,74 3.467,61 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 11,56 283,33 3.467,61 3.750,94
' INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - BARRA DO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600 Mato grosso Goiania -GO 3,37429 2,76213 3.374,29 932,40 4.306,69 485 149,64 32,84 180,78 363,26 0,00 0,00 363,26 4.306,69 4.669,95
: GARCAS - MT
PETROLEO LTDA. 000
DISTRIBUIDORA ~
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 25_;8 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Goiania -GO 2,71687 2,89938 2.716,87 750,74 3.467,61 844 240,47 52,78 290,52 583,77 293,40 21,09 604,86 3.467,61 4.072,47
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS . A
9 ASEALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053-080 Tocantins PALMAS - TO Goiania -GO 2,46797 4,32185 2.467,97 681,96 3.149,93 823 235,16 51,62 284,11 570,89 490,20 35,24 606,13 3.149,93 3.756,06
~ , . RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
10 EM ULSOE NTA - NOVAS TECNICAS A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140- Sao Paulo PAULINIA - SP Goiania -GO 3,03147 2,89938 3.031,47 837,67 3.869,14 796 228,33 50,12 275,86 554,31 624,10 44,87 599,18 3.869,14 4.468,32
S DE ASFALTOS S/A 000
ASFA LTIC COMPANHIA BRASILEIRA Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 DE ASFALTOS DA Galpéo 02, Morro Grande - CEP:07726- Séao Paulo CAIEIRAS - SP Goiania -GO 3,03147 2,89938 3.031,47 837,67 3.869,14 889 251,86 55,28 304,28 611,42 685,90 49,31 660,73 3.869,14 4.529,87
AS RR-1C ]| AMAZONIA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE -
12 COMERCIO LTDA. CEP:79.103-834 Mato Grosso do Sul -MS Goiania -GO - 2,76213 2.762,13 763,24 3.525,37 847 241,23 52,95 291,44 585,62 36,60 2,63 588,25 3.525,37 4.113,62
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Goiania -GO 3,37429 2,76213 3.374,29 932,40 4.306,69 879 249,33 54,73 301,23 605,29 24,60 1,77 607,06 4.306,69 4.913,75
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
14 - IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Goiania -GO 3,37429 2,76213 3.374,29 932,40 4.306,69 891 252,36 55,39 304,89 612,64 24,60 1,77 614,41 4.306,69 4.921,10
COMERCIO LTDA. 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA -
- 742 2,7621 ) . . .
15 TRANSPORTES LTDA. 8.6 - - CEP:60035-351 Mato Grosso GRANDE - MT Goiania -GO 3,37429 ,76213 3.374,29 932,40 4.306,69 899 254,39 55,84 307,34 617,57 24,60 1,77 619,34 4.306,69 4.926,03
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM o -
16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 Sao Paulo CACAPAVA - SP Goiania -GO 3,03147 2,89938 3.031,47 837,67 3.869,14 980 274,88 60,33 332,09 667,30 827,50 59,49 726,79 3.869,14 4.595,93
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS . . DUQUE DE A
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP:25225-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Goiania -GO - 2,89938 2.899,38 801,17 3.700,55 1279 350,53 76,94 423,49 850,96 624,60 44,90 895,86 3.700,55 4.596,41
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . . RIO DE JANEIRO A
- - 2,89938 : . ) .
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630 Rio de Janeiro RJ Goiania -GO , 2.899,38 801,17 3.700,55 1275 349,51 76,72 422,27 848,50 624,60 44,90 893,40 3.700,55 4.593,95
APLICACAO LTDA.
CSEA'\FRE)H%SISDI;ARI’_;O BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 p . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA Parana MARIALVA - PR Goiania -GO 2,73212 2,68587 2.732,12 754,95 3.487,07 988 276,90 60,78 334,54 672,22 466,30 33,52 705,74 3.487,07 4.192,81
INDUSTRIA E COMERCIO - CEP:86990-000
DE ASFALTO LTDA. )
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:840451 Parana PONTA GROSSA Goiania -GO 2,73212 2,68587 2.732,12 754,95 3.487,07 1114 308,78 67,78 373,06 749,62 420,30 30,21 779,83 3.487,07 4.266,91
DISTRIBUIDORA S.A. 170 PR
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS 0,65%
{NDICE DE jul/14 {NDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTAGAO DNIT out/22 iNDICE FINAL 537,964 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
Data ANP out/22
CUSTO DO TRANSPORTE
) CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA ~ TOTAL GERAL (
'35'22'; PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP 'M;g g;g? (? o PRODUTO COM | DMT's CR%%E%aOPLSfa SE?E;E ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO o AL%LA(‘;‘RTE AQgéggS? ODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
out/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
'CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Goiania -GO - 5,33911 5.339,11 1475,32 6.814,43 199 77,29 16,96 93,37 187,62 72,00 5,18 192,80 6.814,43 7.007,22
ASFALTOS LTDA. .
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRE,SIDENTE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Goiania -GO 4,78310 5,33911 4.783,10 1321,69 6.104,79 60 42,12 9,24 50,88 102,24 30,60 2,20 104,44 6.104,79 6.209,23
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. L, APARECIDA DE A
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG - CEP-74980-970 Goias GOIANIA - GO Goiania -GO 4,78310 5,33911 4.783,10 1321,69 6.104,79 18 31,49 6,91 38,04 76,44 0,00 0,00 76,44 6.104,79 6.181,23
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
4 INDLZSSTF?A{'E‘T’\(IQC[?g:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Goiania -GO 4,78310 5,33911 4.783,10 1321,69 6.104,79 28,7 34,20 7,50 41,31 83,01 0,00 0,00 83,01 6.104,79 6.187,80
' AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A |333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA Minas Gerais MG Goiania -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1411,75 6.520,80 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 11,56 283,92 6.520,80 6.804,72
CEP:38405-440
. RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BEELCJ)'\AIAEELRICNI%ULSTTDITAIA E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais UBER,\L/%NDlA i Goiania -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1411,75 6.520,80 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 11,56 283,33 6.520,80 6.804,13
' INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - BARRA DO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600 Mato grosso Goiania -GO 5,90890 5,33911 5.908,90 1632,77 7.541,67 485 149,64 32,84 180,78 363,26 0,00 0,00 363,26 7.541,67 7.904,93
: GARCAS - MT
PETROLEO LTDA. 000
DISTRIBUIDORA ~
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 25_;8 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Goiania -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1411,75 6.520,80 844 240,47 52,78 290,52 583,77 293,40 21,09 604,86 6.520,80 7.125,66
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS . A
9 ASEALTOS LTDA. LTDA - CEP-77053-080 Tocantins PALMAS - TO Goiania -GO - 4,78567 4.785,67 1322,40 6.108,07 823 235,16 51,62 284,11 570,89 490,20 35,24 606,13 6.108,07 6.714,20
INTA - NOVAS TECNICAS RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
- B. - : - a - iania - - 4,85116 .851, , 191, , , ) : ) ) , .191, .790,
10 ASFALTOS DE ASFALTOS S/A A - B. SANTA TER(I?OZCI)NHA CEP:13140 S&o Paulo PAULINIA - SP Goiania -GO 4.851,16 1340,49 6.191,65 796 228,33 50,12 275,86 554,31 624,10 44,87 599,18 6.191,65 6.790,83
DILUIDOS | COMPANHIA BRASILEIRA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 CM-30 DE ASFALTOS DA Galpéo 02, Morro Grande - CEP:07726- Sao Paulo CAIEIRAS - SP Goiania -GO - 4,85116 4.851,16 1340,49 6.191,65 889 251,86 55,28 304,28 611,42 685,90 49,31 660,73 6.191,65 6.852,38
AMAZONIA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE -
12 COMERCIO LTDA. CEP-79 103-834 Mato Grosso do Sul MS Goiania -GO - 5,33911 5.339,11 1475,32 6.814,43 847 241,23 52,95 291,44 585,62 36,60 2,63 588,25 6.814,43 7.402,68
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Goiania -GO 5,90890 5,33911 5.908,90 1632,77 7.541,67 879 249,33 54,73 301,23 605,29 24,60 1,77 607,06 7.541,67 8.148,72
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
14 . IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Goiania -GO 5,90890 5,33911 5.908,90 1632,77 7.541,67 891 252,36 55,39 304,89 612,64 24,60 1,77 614,41 7.541,67 8.156,07
COMERCIO LTDA. 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA -
- 11 ) . : .
15 TRANSPORTES LTDA. 8.6 - - CEP:60035.351 Mato Grosso GRANDE - MT Goiania -GO 5,90890 5,339 5.908,90 1632,77 7.541,67 899 254,39 55,84 307,34 617,57 24,60 1,77 619,34 7.541,67 8.161,00
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM o -
) - - - 4,85116 .851, , 191, , , , : , , , .191, .918,
16 VIAPOL LTDA CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 S&o0 Paulo CACAPAVA - SP Goiania -GO 4.851,16 1340,49 6.191,65 980 274,88 60,33 332,09 667,30 827,50 59,49 726,79 6.191,65 6.918,44
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS . . DUQUE DE A
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25225-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Goiania -GO - 4,85116 4.851,16 1340,49 6.191,65 1279 350,53 76,94 423,49 850,96 624,60 44,90 895,86 6.191,65 7.087,51
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . . RIO DE JANEIRO -
- - 4,85116 ) . ) .
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP-21535-630 Rio de Janeiro RJ Goiania -GO , 4.851,16 1340,49 6.191,65 1275 349,51 76,72 422,27 848,50 624,60 44,90 893,40 6.191,65 7.085,05
APLICACAO LTDA.
CSEA'\FR[’)H%SISDZARI’_;O BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 . 2] LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA Parana MARIALVA - PR Goiania -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1288,66 5.952,23 988 276,90 60,78 334,54 672,22 466,30 33,52 705,74 5.952,23 6.657,98
INDUSTRIA E COMERCIO - CEP:86990-000
DE ASFALTO LTDA. )
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:840451 Parana PONTA GROSSA Goiania -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1288,66 5.952,23 1114 308,78 67,78 373,06 749,62 420,30 30,21 779,83 5.952,23 6.732,07
DISTRIBUIDORA S.A. 170 PR
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Co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
\< |
iNDICE DE TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
PAVlMENTACAO DATA INICIAL jul/14 {NDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIS 3,00% I LEGENDA
DNIT DATA FINAL out/21 {NDICE FINAL 537,964 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS
N (e oo |  SaromoTmeroTe
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's | TRANSPORTE RODOVIA ICMS CUSTO DE - PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO IMPOSTOS E ATUALIZACAO
IMPOSTOS PAVIMENTADA TRANSPORTE A
MONETARIA
out/21 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R/t RS/t RS/t KM R$/t RS/t RS/t R$/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 PAULINIA - SP Goiania -GO 3,54562 3,63106 3.545,62 979,74 4.525,36 816 233,39 51,23 281,97 566,59 624,10 44,87 611,46 4.525,36 5.136,81
2 MAUA - SP Goiania -GO 3,54562 3,63106 3.545,62 979,74 4.525,36 953 268,05 58,84 323,85 650,74 749,50 53,88 704,62 4.525,36 5.229,98
3 BETIM - MG Goiania -GO 3,61341 3,63106 3.613,41 998,47 4.611,88 878 249,07 54,67 300,91 604,65 293,40 21,09 625,74 4.611,88 5.237,62
CAP 50/70
4 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Goiania -GO 3,54562 3,63106 3.545,62 979,74 4.525,36 979 274,63 60,28 331,79 666,70 840,70 60,44 727,14 4.525,36 5.252,49
5 CUBATAO - SP Goiania -GO 3,54562 3,63106 3.545,62 979,74 4.525,36 1010 282,47 62,00 341,27 685,74 969,10 69,67 755,41 4.525,36 5.280,76
6 CANOAS - RS Goiania -GO 3,46061 3,55150 3.460,61 956,25 4.416,86 1504 407,45 89,44 492,27 989,16 513,90 36,94 1.026,10 4.416,86 5.442,96
1 MARIALVA - PR Goiania -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1.288,66 5.952,23 988 276,90 60,78 334,54 672,22 466,30 33,52 705,74 5.952,23 6.657,98
2 PALMAS - TO Goiania -GO - 4,78567 4.785,67 1.322,40 6.108,07 823 235,16 51,62 284,11 570,89 490,20 35,24 606,13 6.108,07 6.714,20
3 PONTA GROSSA - PR Goiania -GO 4,66357 4,53258 4.663,57 1.288,66 5.952,23 1114 308,78 67,78 373,06 749,62 420,30 30,21 779,83 5.952,23 6.732,07
CM-30

4 PAULINIA - SP Goiania -GO - 4,85116 4.851,16 1.340,49 6.191,65 796 228,33 50,12 275,86 554,31 624,10 44,87 599,18 6.191,65 6.790,83
5 UBERLANDIA - MG Goiania -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1.411,75 6.520,80 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 11,56 283,33 6.520,80 6.804,13
6 UBERLANDIA - MG Goiania -GO 5,10905 4,85116 5.109,05 1.411,75 6.520,80 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 11,56 283,92 6.520,80 6.804,72
1 UBERLANDIA - MG Goiania -GO 2,71687 2,89938 2.716,87 750,74 3.467,61 336 111,95 24,57 135,25 271,77 160,80 11,56 283,33 3.467,61 3.750,94
2 RR1-C UBERLANDIA - MG Goiania -GO 2,71687 2,89938 2.716,87 750,74 3.467,61 337 112,20 24,62 135,54 272,36 160,80 11,56 283,92 3.467,61 3.751,53
3 PALMAS - TO Goiania -GO 2,46797 4,32185 2.467,97 681,96 3.149,93 823 235,16 51,62 284,11 570,89 490,20 35,24 606,13 3.149,93 3.756,06
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia jul/22 Quantitativo t
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 18480,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 UsmggeNm de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 p 10 188496,0000
Caminhéo basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia jul/22 Quantitativo m?3
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 23100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
. . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 me
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
. . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (7Q/c> ~30 %) com material de jazida e brita comercial 2 06300 tkm 5914359 5014374 5914389 p 10 4765530000
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia jul/22 Quantitativo ms3
4011235 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 23100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
. . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1.00000 m?
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
. . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (7QA> ~30 Y%) com material de jazida e brita comercial 2.06300 tkm 5914359 5014374 5014389 P 10 476553,0000
em usina de 300 t/h - Caminhdo basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia jul/22 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira 44000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Co_ncreto_ fck =20 I\(IP_a - confecg@o em betoneira e langcamento manual - 0,04200 m?
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,05950 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
3103302 Férmas de tabu~as Qe plnhtz para dllsposmvos de drenagem - utilizagéo de 3 008670 m2
vezes - confeccao, instalacao e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE tidad Unidad
Quantidade nidade LN RP p TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE

TRANSPORTE (tkm)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 18849,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QELARNVIIATLISAET IOA b1
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m3 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 91822,0565
\Y/[0]0]0]5) Brita O - Caminh&o basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17658,3053
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17658,3053
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m3 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 10 10593,4752
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m3 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 38847,1406
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/22 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 1848,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIARNIIFATINAST IRONA 1D1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO030 AdItIYO elastlflcante_ e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tm 5914449 5014464 5914479 P 10 15,7080
Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17556,1848
M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 10188,2088
M0192 Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 10188,2088
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 5214,1320
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/22 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 2618,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade AU LN 1B12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tm 5914449 5014464 5914479 P 10 26,1800

188 Kw

PRINCIPAL: 2003373
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Goias
jul/22

Quantitivo

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento)
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m2

3103302 FOormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confec¢do, instalagao e retirada 3814,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OLANIIEAUINAS TRIUAAT [BIS
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 thm 5914449 5014464 5914479 p 10 0,7630
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kIi’/\r/ego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 thm 5914449 5014464 5914479 p 10 11444
M0290 Tabua - E =2,5cme L =10 cm - Caminhdo carroceria com 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 115,9699
capacidade de 15t - 188 kW
M1429 UL UENES (D BAREIERE S el ul O L N L 0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 385,6763
capacidade de 15t - 188 kW
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/22 (Coeficiente na composicéao principal) x (quantidade da principal no orgcamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 23100,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QU IO TTONTAL- [BIS
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacao e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 tham 5914359 5914374 5914389 P 10 3335894100
de 1,56 m3 - Caminhao basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 10 142965,9000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/22 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3

6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 23100,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga dNe material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 tam 5914359 5014374 5914389 p 10 333589,4100
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m?
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 142965,9000

PRINCIPAL: 4011235
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